

Изх. № Т - 01 - 1062  
16.06.2021 г.

IX 1014238



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере-4  
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg  
интернет адрес: http://www.aop.bg

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b> Партида на възложителя: 00282 Поделение: Изходящ номер: 1062-2020 от дата 16/06/2021 Коментар на възложителя:   
---

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Медицински Университет - Плевен		Национален регистрационен номер: 000405689	
Пощенски адрес: ул. Климент Охридски №1			
Град: Плевен	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5800	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Тачева		Телефон: 064 884264	
Електронна поща: zop@mu-pleven.bg		Факс: 064 827008	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://mu-pleven.bg">http://mu-pleven.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts/2015-05-09-21-32-52/460-procedures-zop-2020/5509-2020-03-24-11-32-02">http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts/2015-05-09-21-32-52/460-procedures-zop-2020/5509-2020-03-24-11-32-02</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input checked="" type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: 719 от 26/03/2020 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00282-2020-0008(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Процедурата се състои от три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на учебни зали, лаборатории и кабинети, в сградите на Ректорат 1 и Ректорат 2, при МУ - Плевен, ул. „Климент Охридски“ №1; Обособена позиция №2: Текущ ремонт на: учебни зали и общи помещения в сградата на ТЕЛЕЦ, при МУ - Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 1; Обособена позиция №3: Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ - Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31.

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

<b>III.1) Номер на договора:</b> 26 от 15/12/2020 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: АВ БИЛД ЕООД		Национален регистрационен номер: 202678749	
Пощенски адрес: бул. "Христо Ботев" №28, ет.3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: avbuild@abv.bg		Телефон: 088 4979190	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 088 4979190	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b> 1. Демонтажни работи: Демонтират се съществуващи настилки, облицовки и леки преградни панели между помещенията. Демонтират се: електрическа инсталация /до ел. табла/; водопроводна, канализационна и отоплителни инсталации /вертикални инсталационни щрангове/; осветителни тела, ключове, контакти и санитарни уреди. Стените и таваните се изстъргват, обрушва се компрометираната мазилка. Демонтират се всички			

дограми / врати и прозорци /.

**2. Довършителни работи:**  
Изгражда се газобетонова зидария, на мястото на демонтираните леки преградни бетонни панели, полага се циментова шпакловка с мрежа. След изстъргване на стените и таваните се полага дълбокопроникващ грунд, а на местата, където е необходимо се възстановява вароциментовата мазилка. След вароциментовата мазилка се грундираат всички повърхнини и се полага гипсова шпакловъчна смес. В зависимост от конкретното помещение таваните се шпакловат или се изпълнява окачен таван. По стените се полага гипсова шпакловка, предстенна обшивка от гипсокарт

**III.6) Срок на изпълнение**

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни \_\_\_\_\_ (от сключване на договора)

или

начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

крайна дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**

Стойност без ДДС:

2126245.82

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**Да  Не 

Финансирането е \_\_\_\_\_ % от стойността на договора.

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА** договорът е изпълнен договорът е предсрочно прекратен договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

11/06/2021 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

**IV.3) Договорът е изменен**Да  Не 

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Поръчката е публикувана през март 2020 г., а информацията за допълнителните средства е получена през септември 2020 г., което наложи промяната в проекта на договора в чл.7 на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП /преди	„Чл. 7 (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: - авансово плащане - до 20% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора, - две междинни плащания - до	„Чл. 7 (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл.4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: -авансово плащане в размер на 700 000 (седемстотин хиляди лева ) с включен ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора;- две междинни плащания в	В изпълнение на чл. 1, ал.1, т.1 от Постановление № 219/17.08.2020г на Министерски съвет на Република България, според което : Медицински Университет - Плевен има право на разход в размер на 700 000.00 лв. с ДДС за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и

<p>промяната гласеше/т. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: - авансово плащане - до 20% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора. - две междинни плащания - до 70% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на акт за извършена работа. - окончателно плащане - 10% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване и представяне</p>	<p>70% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на акт за извършена работа. - окончателно плащане - 10% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване и представяне на протоколи за приемане на извършените СМРР.</p>	<p>размер до 90% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след състав</p>	<p>обзавеждане на студентско общежитие - „Медик 1“ в гр. Плевен се сключи ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за следното: Чл. 1. С цел използване на осигурения финансов ресурс с Постановление № 219/17.08.2020г. на Министерски съвет на Република България, се налага промяна на чл. 7 от Договор № 26/15.12.2020г., както следва: „Чл. 7 (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: -авансово плащане в размер на 700 000 (седемстотин хиляди лева ) с включен ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора; - две междинни плащания в размер до 90% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след състав</p>
--	--	--	--

на протоколи за приемане на извършените СМРР.	
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавянето (когато е приложимо):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за забавянето)	
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 2391360.73 Валута: BGN Разменен курс към BGN:	
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за неустойките)	
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b>	
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b>	
Дата: 16/06/2021 дд/мм/гггг	
<b>VII: Възложител:</b>	
<b>VII.1) Трите имена (подпис):</b> Проф. д-р Добромир Димитров Димитров	
<b>VII.2) Длъжност:</b> Заличено на основание чл. 37 от ЗОГ Ректор	

